


APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções LTDA
CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 CGF Nº 06.494991-5
Rua Agronomando Rangel, Nº 560 – Andar 1, Sala 102, Bairro: Centro
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com



CARTA PROPOSTA

Meruoca – CE, 05 de Dezembro de 2023

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Meruoca

Meruoca - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0109.01/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 0109.01/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE**, conforme projeto em anexo parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 1.633.182,10 (Um Milhão Seiscentos e Trinta e Três Mil Cento e Oitenta e Dois reais e Dez centavos), com prazo de execução de 06 (seis) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **Alex Sandro Lima** portador(a) da carteira de Identidade nº 2000097072975 e CPF nº 671.285.483-00 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

APLA Comércio, Serviços, Projetos e

Construções LTDA

CNPJ nº 24.614.233/0001-42

Alex Sandro Lima

Administrador

RG nº 2000097072975 SSP – CE

CPF nº 671.285.483-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA
LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE

DATA:	05/12/2023	BDI:	29,77%
FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias		PROPRIA	0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 47.258,00
1.1	COM-80370597	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 364,17	R\$ 108,41	R\$ 472,58	R\$ 47.258,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 6.508,35
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,76	R\$ 471,78	R\$ 140,45	R\$ 612,23	R\$ 1.689,75
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	27.600,00	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,09	R\$ 2.484,00
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 149,92	R\$ 44,63	R\$ 194,55	R\$ 2.334,60
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R\$ 1.538.291,75
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	25.300,00	R\$ 36,28	R\$ 10,80	R\$ 47,08	R\$ 1.191.124,00
3.2	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	9.200,00	R\$ 23,52	R\$ 7,00	R\$ 30,52	R\$ 280.784,00
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	115,00	R\$ 45,09	R\$ 13,42	R\$ 58,51	R\$ 6.728,65
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	115,00	R\$ 399,74	R\$ 119,00	R\$ 518,74	R\$ 59.655,10
4		LIMPEZA FINAL							R\$ 41.124,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	27.600,00	R\$ 1,15	R\$ 0,34	R\$ 1,49	R\$ 41.124,00

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 374.568,50
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.258.613,60
VALOR TOTAL:	R\$ 1.633.182,10

Um Milhão Seiscentos e Trinta e Três Mil Cento e Oitenta e Dois reais e Dez centavos



PLA COMERCIAL SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Alex Sandro Lima
 Administrador

Heitor Vieira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096

RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA	DATA : 05/12/2023	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE	Composições Próprias	PROPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 47.258,00	2,89%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.508,35	0,40%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.538.291,75	94,19%
4	LIMPEZA FINAL	R\$ 41.124,00	2,52%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 374.568,50 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.258.613,60

VALOR TOTAL: R\$ 1.633.182,10

Um Milhão Seiscentos e Trinta e Três Mil Cento e Oitenta e Dois reais e Dez centavos

APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA

Alex Sandro Lima
Administrador

Heitor Vieira Linaverde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA		DATA : 05/12/2023		BDI : 29,70%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA		FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE		Composições Proprietário	PRÓPRIA	0,00%
					47,76%
					0,00%

1.1. COM-80370597 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,03300018	R\$ 5.810,23
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,01200007	R\$ 14.369,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 364,17
VALOR:					R\$ 364,17

2.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 74.3100
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6800
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,3500
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 156,7400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,6000
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,6100
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 30,0400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 315,0400
VALOR:					R\$ 471,78

2.2. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 75,8100
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 216,1900
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0601

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 15,3900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,0086
VALOR:					R\$ 0,07

2.3. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 35,2300
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,7400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,4800
I1725	PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,3800
TOTAL Material:					R\$ 119,1416

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,3900
TOTAL					R\$ 30,7800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA	DATA : 05/12/2023	BDI : 28,27%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE	Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			83,85%
			47,76%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 30,7800

VALOR: R\$ 149,92

3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,8400	R\$ 1,1920
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 83,1000	R\$ 0,8310
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,0230

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 60,2700	R\$ 9,0405
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 65,4000	R\$ 9,8100
					TOTAL Material:	R\$ 18,8505

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,5600	R\$ 6,1680
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,3900	R\$ 9,2340
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,4020

VALOR: R\$ 36,28

3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,4100	R\$ 3,4100
				TOTAL Material:		R\$ 3,4100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,5600	R\$ 3.0840
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,3900	R\$ 3.8475
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6.9315


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,4500	R\$ 1,1125
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 332,5700	R\$ 11,3074
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,1000	R\$ 0,1517
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 40,7800	R\$ 0,6117
					TOTAL Serviço:	R\$ 13,1833

VALOR: R\$ 23,52

3.3. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 15,3900	R\$ 45,0927
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 45,0927

VALOR: R\$ 45,09

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA		DATA : 05/12/2023	BDI : 28,50%
		DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA		FONTE SEINFRA Composições Próprias	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
		LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES		HORA 83,85%	0,00%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE		FLS. 6691 		

3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 66,8300	R\$ 51,9937
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 75,4300	R\$ 72,8503
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 121,0000
TOTAL Material:					R\$ 245,8440

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,3900	R\$ 153,9000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 153,9000
VALOR:					R\$ 399,74


4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,3900	R\$ 1,1543
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1543
VALOR:					R\$ 1,15

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA

Alex Sandro Lima
Administrador


Heitor Vieira Lima Verde
Engenheiro Civil
CREA - CE 5509



COM-80370597 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Alex Sandro Lima
Administrador

Página: 6




Heitor Vieira Lima
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096


PLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA

Alex Sandro Lima
Administrador



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 47.258,00	25,00 % R\$ 11.814,50	25,00 % R\$ 11.814,50	10,00 % R\$ 4.725,80	10,00 % R\$ 4.725,80	20,00 % R\$ 9.451,60	10,00 % R\$ 4.725,80	100,00 % R\$ 47.258,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.508,35	40,00 % R\$ 2.603,34	20,00 % R\$ 1.301,67	20,00 % R\$ 1.301,67	20,00 % R\$ 1.301,67			100,00 % R\$ 6.508,35
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.538.291,75		10,00 % R\$ 153.829,18	20,00 % R\$ 307.658,35	20,00 % R\$ 307.658,35	30,00 % R\$ 461.487,53	20,00 % R\$ 307.658,34	100,00 % R\$ 1.538.291,75
4	LIMPEZA FINAL	R\$ 41.124,00		10,00 % R\$ 4.112,40	20,00 % R\$ 8.224,80	20,00 % R\$ 8.224,80	30,00 % R\$ 12.337,20	20,00 % R\$ 8.224,80	100,00 % R\$ 41.124,00
			R\$ 14.417,84	R\$ 171.057,75	R\$ 321.910,62	R\$ 321.910,62	R\$ 483.276,33	R\$ 320.608,94	R\$ 1.633.182,10
		R\$ 1.633.182,10	R\$ 14.417,84	R\$ 185.475,59	R\$ 507.386,21	R\$ 829.296,93	R\$ 1.312.573,16	R\$ 1.633.182,10	

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA	DATA : 05/12/2023	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE	Composições Preços	PROPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	6,96%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	13,15%

BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA

Alex Sandro Lima
Administrador

Vitor Vieira Lima
Engenheiro Civil
CREA - CE 55496

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA	DATA : 05/12/2023	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE	Composições Próprias	PROPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETO
E CONSTRUÇÕES LTDA

Alex Sandro Lima
Administrador

Heitor Vieira Lima Verde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096