

À Comissão Permanente de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE



Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
TP0109.01/2023/2023.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.628.390,04

VALOR POR EXTENSO: um milhão, seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e noventa reais e quatro centavos.

Proponente: F. J. CONSTRUTORA LTDA

Endereço: Rua José Arteiro Paulino, 65, Portal dos Buritis – São Benedito/CE

CNPJ: 11.049.189/0001-23

Caso seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **FRANCISCO JOENVILLE FARIAS VASCONCELOS**, Carteira Nacional de Habilitação nº **03200661825**, expedida em **19/05/2020**, Órgão Expedidor DETRAN-CE e CPF nº **671.115.993-49**, como representante legal da empresa.

Declaração que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e da responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

São Benedito - CE, 05 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,


F. J. Joenville F. Vasconcelos
F.J. CONSTRUTORA EIRELI
Fco. Joenville F. Vasconcelos
Administrador
CPF: 671.115.993-49

[Handwritten marks and signatures]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	TP 0109.01/2023 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE
LOCAL:	EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE

DATA : 29/11/2023		BDI : 29,77%	
FONTE	VERSÃO	HORA	NEW
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			3,30	47.736,00	157.528,80
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	477,36	47.736,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES			1,00	5.901,54	5.901,54
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,76	592,89	1.636,38
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	27.600,00	0,08	2.208,00
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	171,43	2.057,16
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			1,00	1.423.007,70	1.423.007,70
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	25.300,00	43,40	1.098.020,00
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	9.200,00	28,67	263.764,00
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	115,00	59,12	6.798,80
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	115,00	473,26	54.424,90
4		LIMPEZA			1,00	41.952,00	41.952,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	27.600,00	1,52	41.952,00
						VALOR BDI TOTAL:	373.766,60
						VALOR ORÇAMENTO:	1.254.623,44
						VALOR TOTAL:	1.628.390,04

F. J. CONSTRUTORA EIRELI
 Fco. Joenville F. Vasconcelos
 Administrador
 CPF: 671.115.993-49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:

IP 0109.01/2023 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE

DATA:

29/11/2023

BDI:

29,77%

DESCRIÇÃO:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE

LOCAL:

EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE

FONTE:

SEINFRA

VERSÃO:

027.1 COM DESONERAÇÃO

HORA:

83,86%

MES:

47,76%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MAQ DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			3,30	0,00	0,00	0,00	36.785,00	121.390,50
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	0,00	0,00	0,00	367,85	36.785,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES			1,00	1.903,81	2.598,38	0,00	0,00	4.502,19
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,76	354,57	102,31	0,00	0,00	1.260,99
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	27.800,00	0,02	0,04	0,00	0,00	1.656,00
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	31,10	101,00	0,00	0,00	1.585,20
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			1,00	568.060,90	528.032,95	0,00	345,00	1.096.438,75
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	25.300,00	16,75	16,68	0,00	0,01	846.032,00
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	9.200,00	13,17	8,91	0,00	0,01	203.228,00
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	115,00	45,56	0,00	0,00	0,00	5.239,40
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	115,00	155,50	209,19	0,00	0,00	41.939,35
4		LIMPEZA			1,00	32.292,00	0,00	0,00	0,00	32.292,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	27.600,00	1,17	0,00	0,00	0,00	32.292,00
VALOR BDI TOTAL: 373.756,00										
VALOR ORÇAMENTO: 1.254.633,44										
VALOR TOTAL: 1.628.390,04										

F. J. CONSTRUTORA EIRELI

Fco. Joenville F. Vasconcelos

Administrador

CPF: 671.115.993-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

FLS. 646

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	TP 0109.01/2023 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE	DATA : 29/11/2023		BDI : 29,77%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE				



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	157.528,80	9,67
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.901,54	0,36
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.423.007,70	87,39
4	LIMPEZA	41.952,00	2,58
VALOR BDI TOTAL:		373.766,60	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		1.254.623,44	
VALOR TOTAL:		1.628.390,04	

F. J. Joenville F. Vasconcelos

F.J. CONSTRUTORA EIRELI
Fco. Joenville F. Vasconcelos
Administrador
CPF: 671.115.993-49


	MEMORIAL DESCRITIVO					
	OBRA:	TP 0109.01/2023 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE	DATA : 29/11/2023		BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE				

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

4. LIMPEZA









RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

OBRA:	TP 0109.01/2023 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE
LOCAL:	EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE

DATA : 29/11/2023 BDI : 29,77%

FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 83,85%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	330,00	619,47	204.425,10
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	9.200,00	37,21	342.332,00
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	115,00	614,15	70.627,25
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	115,00	76,72	8.822,80
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	27.600,00	1,97	54.372,00
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,76	769,39	2.123,52
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	25.300,00	56,32	1.424.896,00
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	222,46	2.669,52
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	27.600,00	0,10	2.760,00

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
OBRA:	TP 0109.01/2023 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE	DATA : 29/11/2023	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE	HORA	MES
		83,85%	47,76%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	330,00	619,47	204.425,10



Handwritten signatures and initials.